

Verksamhet	Objektbenämning / uppdrag	Beskrivning	Upphandlingsförfarande	Typ av upphandling	Avtalstyp	Typ av uppdrag	Entreprenadform	Beställande bolag/avdelning	Planerat datum för utskick (år)	Planerat datum för utskick (kvartal)	Planerat datum för uppdrags- eller avtalsstart	Planerad löptid för uppdrag eller avtal	Bedömt kontraktvärde MSEK	Kontaktperson
Ledningsnät (LM)	Rörkopplingar	Ramavtal avseende inköp av rörkopplingar till vårt förråd i Ulvsunda	Öppet	Vara	Ramavtal			Stockholm Vatten AB	2021	Q1	Q1 2021	3+1+1+1	12 mnkr	Stefan Berglund
Ledningsnät (LM)	Tredelade repmuffar	Ramavtal avseende inköp av repmuffar till vårt förråd i Ulvsunda	Öppet	Vara	Ramavtal			Stockholm Vatten AB	2021	Q1	Q1 2021	3+1+1+1	9,5 mnkr	Stefan Berglund
Ledningsnät (LM)	Kopplingsmuffar	Ramavtal avseende inköp av kopplingsmuffar till vårt förråd i Ulvsunda	Förenklad	Vara	Ramavtal			Stockholm Vatten AB	2021	Q1	Q1 2021	3+1+1+1	3 mnkr	Stefan Berglund
Ledningsnät	Grus och krossprodukter	Ramavtal för grus och kross	Öppet	Vara	Ramavtal			Stockholm Vatten AB	2021	Q2	Q4	3+1+1+2	30 MSEK	Stefan Berglund
Ledningsnät (LM)	PP-rör och tillbehör	Ramavtal avseende inköp av PP-rör och tillbehör till vårt förråd i Ulvsunda	Öppet	Vara	Ramavtal			Stockholm Vatten AB	2021	Q1	Q1 2021	3+1+1+1	6 mnkr	Stefan Berglund
Ledningsnät (LM)	Gatugutgods	Ramavtal avseende inköp av Gatugutgods till vårt förråd i Ulvsunda	Öppet	Vara	Ramavtal			Stockholm Vatten AB	2021	Q1	Q1 2021	3+1+1+1	21 mnkr	Stefan Berglund
Ledningsnät	TS Mikaeli	Nybyggnation av Tryckstegningsstation Mikaeli, Skärholmen	Förenklad	Entreprenad	Objektspecifik	AB 04	Utförande	Stockholm Vatten AB	2021	Q1/Q2	Q2/Q3 2021		40-50 mnkr	Patrik Emanuelsson
Ledningsnät	Huvudvattenledning, Skärholmen	Schakt och rörläggning av huvudvattenledning Skärholmsvägen, Skärholmen	Förenklad	Entreprenad	Objektspecifik	AB 04	Utförande	Stockholm Vatten AB	2021	Q1/Q2	Q2/Q3 2021		40-50 mnkr	Patrik Emanuelsson
SFV projektet	Nya långsamfilter Norsborgs vattenverk	Byggnation av 4 st nya långsamfilter inklusive övertäckning	Förhandlat	Entreprenad	Objektspecifik	AB 04	Utförande med inslag av totalentreprenad	Stockholm Vatten AB	2021	Q3	Q4 2021	Ej fastställt	150 mnkr	John Skarin
Vatten	Drottningholmssundet	Sjöförlagd huvudvattenledning på ca 1,5 km	Förhandlat	Entreprenad	Objektspecifik	AB 04	Utförande	Stockholm Vatten AB	2021	Q1	2021/2022	1-1,5 år ca	150 mnkr	Sten Janson
Vatten	Bromstens IP Dagvattenmagasin	Nybyggnation av dagvattenmagasin	Förhandlat	Entreprenad	Objektspecifik	AB 04	Utförande	Stockholm Vatten AB	2021	Q2	Q3 2021	Ej fastställt	56 mnkr	John Skarin
Kommunikation	Bildbank	Avser SVOAs behov av bildbank	Förenklad	Tjänster	Ramavtal			Stockholm Vatten AB	2021	Q2	Q3 2021	Ej fastställt	1 mnkr	Anders Jansson
Ledningsnät	TMA-bil	Inköp av TMA-bil	Förhandlat	Vara	Objektspecifik			Stockholm Vatten AB	2021	Q2	Q3 2021	Ej fastställt	5 mnkr	Anders Jansson
Vatten	Värme och kylaggregat inkl. service och underhåll	Ramavtal	Öppet	Vara	Ramavtal			Stockholm Vatten AB	2021	Q1	Q2 2021	3 + 3 år	8 mnkr	Anki Hallgren
Alla	Märkning av rör	Märkning av media och riktning	Öppet	Tjänster	Ramavtal			Stockholm Vatten AB	2021	Q1		Ej fastställt	5 mnkr	Peter Gran
Alla	El- och Automationskonsulter		Öppet	Tjänster	Ramavtal			Stockholm Vatten AB	2021	Q1		Ej fastställt		Peter Gran
Avfall	Mottagning och behandling av fraktionen wellpapp		Öppet					Stockholm Avfall AB	2021	Q1		Ej fastställt		Peter Gran
Avfall	Behandling Hårdplast		Öppet					Stockholm Avfall AB	2021	Q1		Ej fastställt		Peter Gran
Avfall	Behandling Impregnerat trä		Öppet					Stockholm Avfall AB	2021	Q1		Ej fastställt		Peter Gran
Avfall	Behandling Återbruk möbler, (textil), föremål		Öppet					Stockholm Avfall AB	2021	Q1		Ej fastställt		Peter Gran
Alla	Markarbeten och trädgårdskötsel	Ramavtal avseende Markarbeten och Snöröjning	Öppet	Tjänster	Ramavtal			Stockholm Vatten AB	2021	Q1	Q2	3 + 3 år	10 mnkr	Anki Hallgren
Avfall	Behandling av fraktionen mjukplast från återvinningscentraler		Öppet					Stockholm Vatten AB	2021	Q2	Q2	Ej fastställt		Peter Gran
Avfall	Omhändertagande av återbruksfraktion Möbler		Öppet					Stockholm Avfall AB	2021	Q1	Q2	Ej fastställt		Peter Gran
Avfall	Omhändertagande av återbruksfraktion föremål		Öppet					Stockholm Avfall AB	2021	Q1	Q2	Ej fastställt		Peter Gran
Avfall	Behandling av fraktionen Trädgårdsavfall		Öppet					Stockholm Avfall AB	2021	Q2	Q4	Ej fastställt		Peter Gran
Avfall	Behandling av fraktionen Asbest		Öppet					Stockholm Avfall AB	2021	Q2	Q4	Ej fastställt		Peter Gran
Avfall	Behandling av fraktionen ris i container		Öppet					Stockholm Avfall AB	2021	Q3	Q1 - 2022	Ej fastställt		Peter Gran
Avfall	Behandling av fraktionen böcker		Öppet					Stockholm Avfall AB	2021	Q3	Q1 - 2022	Ej fastställt		Peter Gran
Avfall	Tjänstekoncession skrymmande grovavfall (Hämtning hemma)							Stockholm Avfall AB	2021	Q3	Q1 - 2022	Ej fastställt		Peter Gran
Avfall	Drift Rodagstulls återbruk och tillhörande mobil ÄVC		Öppet					Stockholm Avfall AB	2021	Q1	Q4	Ej fastställt		Peter Gran
Vatten	Flottsbro Huvudvattenledning	Flytt av befintliga huvudvattenledningar V1200 (ca 550 m och 190 m) och vattenledning V300 (ca 380 m). Flytt av Fjärrvärmeledning planeras ingå i entreprenadarbetena.	Förhandlat	Entreprenad	Objektspecifik	AB 04	Utförande	Stockholm Vatten AB	2021	Q1	2021/2022	1-1,5 år ca	100 mnkr exkl fjärrvärme	Sten Janson
Alla	Snöröjning och halkbekämpning	Ramavtal avseende Snöröjning och halkbekämpning	Öppet	Tjänster	Ramavtal			Stockholm Vatten AB	2021	Q1	Q2	3 + 3 år	8 mnkr	Anki Hallgren
Alla	Skadedjursanering	Ramavtal avseende skadedjursanering	Öppet	Tjänster	Ramavtal			Stockholm Vatten AB	2021	Q2	Q3	Ej fastställt		Anki Hallgren
Projekt	Magelungen 6, dagvattendamm	Nybyggnation av dagvattendamm	Förenklad	Entreprenad	Objektspecifik	AB 04	Utförande	Stockholm Vatten AB	2021	Q3	Q4 2021	1 år	6 mnkr	John Skarin
Projekt	Magelungen 1A, dagvattendamm	Nybyggnation av dagvattendamm	Förenklad	Entreprenad	Objektspecifik	AB 04	Utförande	Stockholm Vatten AB	2021	Q2	Q3 2021	1 år	9 mnkr	John Skarin
Projekt	Ombyggnation kontorslokaler Lovö Vattenverk	Ombyggnation kontorslokaler, LOA 1200 m2	Förenklad eller förhandlat	Entreprenad	Objektspecifik	AB 04	Utförande	Stockholm Vatten AB	2021	Q3	Q4 2021	Ej fastställt		John Skarin
Vatten	AH.VE06 Ventilationsentreprenad slamhantering	Ventilationsarbeten kopplade till utbyggnad av slamhanteringen - Henriksdals reningsverk (SFÄprojektet)	Urvalsörfarande	Entreprenad	Objektspecifik	AB 04	Utförande	Stockholm Vatten AB	2021	Q1	2022	pågår under 3-4 år	30-40 mnkr	Sten Janson
Vatten	AH.VE13 Röntreprenad slamhanteringen	Rörarbeten kopplade till utbyggnad av slamhanteringen - Henriksdals reningsverk (SFÄprojektet)	Förhandlat	Entreprenad	Objektspecifik	AB 04	Utförande	Stockholm Vatten AB	2021	Q1	2021/2022	pågår under 3-4 år	40-50 mnkr	Sten Janson
Avfall	Driftentreprenad Återvinningscentraler, område city	Driftentreprenad Återvinningscentraler, område city	Förhandlat	Tjänst	Objektspecifik			Stockholm Avfall AB	2021	Q2	2021 Q4	7 år	100 mnkr	Anders Jansson
Alla	Nya kompressorer inkl. service och underhåll	Ramavtal	Öppet	Vara	Ramavtal			Stockholm Vatten AB	2021	Q3	Q4	Ej fastställt	10 mnkr	Anki Hallgren